

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
D'APPEL D'OFFRES
n°8/DAGP/2018**

Objet : Entretien, l'entretien, nettoyage, jardinage, dératisation désinsectisation et désinfection des locaux des différents sites de la SNTL.

- Maître d'ouvrage : SNTL ;
- Date d'ouverture des plis : Le 18/12/2018 ;
- Lieu d'ouverture des plis : Siège SNTL Rabat ;
- Journaux ayant publié l'avis de publicité : Le Matin (les jours du 23 et 24/11/2018) et Al Alam (le jour du 23 et 24/11/2018);
- Sites électroniques de publication de l'avis : www.marchespublics.org.ma et www.sntlgroup.ma.
- Liste des concurrents ayant déposés ou présentés des plis :
 - SALMA SERVICE NETTOYAGE ;
 - RABAT NETTOYAGE ;
 - GENIPRO ;
 - FLOWER HOME ;
 - LPS NETTOYAGE ;
 - GARDNET SERVICES 1.
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 - Néant ;
- Liste des concurrents admissibles sans réserves :
 - Néant
- Liste des concurrents admissibles avec réserves :
 - SALMA SERVICE NETTOYAGE ;
 - RABAT NETTOYAGE ;
 - GENIPRO ;
 - FLOWER HOME ;
 - LPS NETTOYAGE ;
 - GARDNET SERVICES 1.

- Montants des actes d'engagements des soumissionnaires :

Sociétés	Montants annuels HT	Montants TVA	Montants annuels TTC
SALMA SERVICE NETTOYAGE	354.757,20	70.951,44	418.963,96
RABAT NETTOYAGE	346.200,00	69.240,00	415.440,00
GENIPRO	364.600,00	72.920,00	437.520,00
FLOWER HOME	327.768,00	65.553,60	393.321,60
LPS NETTOYAGE	307.048,80	61.409,76	368.458,56
GARDNET SERVICES 1	500.820,00	100.164,00	600.984,00

- Vérifications des actes d'engagements des soumissionnaires :

Montant de l'acte d'engagement après vérification et rectification éventuelle

Sociétés	Montants annuels HT	Montants TVA	Montants annuels TTC
SALMA SERVICE NETTOYAGE	354757,20	70951,44	425708,64
LPS NETTOYAGE	307.192,80	61.438,56	368.631,36

- Liste des soumissionnaires écartés :

- Aucun

- soumissionnaire retenu :

Société	Montant annuel HT	Montant TVA	Montant annuel TTC
LPS NETTOYAGE	307.048,80	61.409,76	368.458,56

- Justification du choix de l'attributaire (offre avantageuse : moins disante)

- Date d'achèvement des travaux de la commission : le 03/01/2019.

Fait à Rabat le 04/01/2019

Signé : le président de la commission


 Directeur Planification et Suivi des Projets
 Tarik LAIDI